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.
CONTRATANTE | o oBERNACION DEL PUTUMAYO
CLASE DE
e N SUMINISTRO
CONTRATISTA UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA
CC. 14.192.162

VALOR __ TOTAL | TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTE NUEVE
DEL CONTRATO _ | MIL SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS ($318.129.611) MIGTE

PLAZO BDEL
CONTRATO UN (01) MES

Entre los suscritos a saber: JULIO BYRON VIVEROS CHAVES, identificado con cédula
de ciudadania nimero 18.123.344 expedida en Mocoa - Putumayo, cbrando en su calidad

literal b, y Ordenanza No. 609 del 28/01/201 1, quien en adelante se denominard EL
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra la fima UNION TEMPORAL FIBRA
OPTICA, representada legalmente por el sefior EDWIN GIOVANI MARIN HERNANDEZ,
identificado con C.C. No. 14.192.162 de Planadas, en su calidad de Representante Legal,
de conformidad con lo contemplado en el documento de conformacién de la Unidn
Temporal, quien en lo sucesivo se llamar4 EL CONTRATISTA, se ha acordado suscribir el
presente contrato, contenido en las clausulas que a continuacién se expresan, previas las
siguientes consideraciones de orden legal: 1ra. Que la Gobernacién del Putumayo, segin
estudio previo requiere contratar el suministro, puesta en marcha, instalacién y
configuracién de un sistema de cableado estructurado, de los bienes y servicics que se
detallan en la cléusula primera de este contrato. Zda. Que el contrato se regira por la ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el decreto 2474 de 2008 y demas decretos

aplicara la legislacion civil. 3ra. Que, el CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
consagradas en la Constitucion Politica, en los Articulos 8 y 9 de la Ley 80/1993, en e
articulo 60 de la Ley 610/2000, y las que se consagren en otras normas. El presente
Contrato se rige por las siguientes Cliusulas: PRIMERA.- Objeto: El objeto del presente
es “Contratar el suministro, puesta en marcha, instalacion y configuracién de fibra Optica,
puntos de cableade estructurado categoria 6 y equipos de networking para Ia
Gobernacién  del Putumayo en desarrollo del subproyecto  deneminado
"FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION
DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",, segin las cantidades y especificaciones
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en pliego de condiciones y la propuesta presentada por el
tos que hacen parte integral del presente contrato, asi:

No.

DESCRIPCION

UND. | CANT.

VIUNT

VITOTAL

ALISTAMIENTO

11

RETIRO Y LIMPIEZA DE PUNTOS DE RED

EXISTENTE INVENTARIO y nivelacion de fases en la

red eléctrica existente en la canaleta metalica inslalada,

Un.

105

29.580

3.106.530

INFRAESTRUCTURA PARA PLATAFORMA DE
COMUNICACIONES

2.1

RACK 42U 600mm Pallet Rack

Un.

2.922.006

2.922.006

22

RACK SIDEPANEL KIT ( Puertas Laterales para el
RACK

Un.

1.330.728

1.330.728

23

RAGK STABILIZER KIT (Barra Estabilizadora para el
RACK)

un.

737173

737.173

24

RACKMOUNT KEYBOARD AND MONITOR US. 1U
Rack mounted keyboard and monitor (Carbon).
(consola de Teclado, Mouse y pantalla TFT de 17°)

Un.

5.776.540

5.776.540

2.5

PDU, 40A, High Voltage (multitoma para Rack)

Un.

1.073.678

1.073.678

28

IP CABLE (Cable para conectar el servidor a la Consola
de Admin, se requiere un cable por servidor)

Un.

2.511.527

2.511.527

27

GABINETE DE PISO 1,8m metalico cal. 18 color
negro, lamina cold rolled, cerradura con llave en la
puerta frontal, malla de seguridad 4mm, pintura en
polvo, aplicacion electrostatica, multitomatipo
hospitalario, 4 kit de ventilacion

Un.

2.339.067

4.678.134

28

GABINETE DE PISO DE 1m metalico cal. 18 color
almendra / gris, lamina cold rolled, cerradura con liave
en la pusrta frontal, vidrio de seguridad 4mm, pintura en
polvo, aplicacion electrostatica, 1 mullitoma 6 tomas
eléctrico, tipo hospitalario, 2 kit de ventilacion

Un.

1.088.467

4.353.866

29

GABINETE DE PARED DE 55Cm metalico cal. 18
color almendra / gris, lamina cold rolled, cerradura con
llave en la puerta frontal, vidrio de seguridad 4mm,
pintura en poivo, aplicacion glectrostatica, 1 muititoma 6
tomas eléctrico, fipo hospitalario, 2 kit de ventilacion

uUn.

455.544

455.544

BACK BONE DE FIBRA OPTICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA
multimodo de 50/125. tipo exterior

500

10.847

5.473.500
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13 BANDEJA ORGANIZADORA DE FIBRA amnada Ic a Un 8
" |lc 12 duplex loaded )

671.256

4.027.536

24 BANDEJA ORGANIZADORA DE FIBRA amada Ic a Un 1
" |lc 24 duplex loaded )

877.795

877.795

3.5 | PATCH CORDS multimodo 50/125 lc-lc duplex Un. | 20

85.198

1.703.960

26 EMPALMES Y FUSIONES DE FIBRA optica en centro Un 60
| v subesntros de cableado. i

80.550

4.833.000

(4. | EQUIPOS DE NETWORKING

configuracion de Vian's en los switch's y enlaces entre
centro de cableado y subcentros de cableado mediante
4.1 | equipos de networking.asi como parametrizacion de| mes | 4
puertos para mejorar la seguridad en el acceso de las
estaciones de trabajo. Con soporte tecnico

1.388.601

5.594.404

SWITCH gigabit ethemet- administrable capa 2/3/4
tipo core con 24-port sfp  apilable en closter Puertos: 2
ranuras de madulo; 16 puertos 10/100/1000 de
negaciacion automatica (IEEE 802.3 tipo 10Base-T,
IEEE 802.3u fipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo
1000Base-T), 8 puertos 10/100/1000 de doble
personalidad (IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u
tipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000Base-T);
Adrmite un méximo de 4 puertos de 10 GbE, Memoria y
4.2 | procesador: Médulo, MPC8349 a 533 MHz, 256 MB de| Un. 1
RAM, tamafio de bifer de paqustes: 2 MB, 32 MB de
memoria Flash, Latencia: Latencia de 100 Mb: < 10 s,
Velocidad: 107.2 millones de pps, Capacidad de
encaminamiento/conmutacion: 144 Gbps, Tamafio de
tabla de enrutamiento: 12000 entradas, Funciones de
gestion: IMC - Intelligent Management Center; interfaz
de linea de comandos; Navegador Web; administracion
fuera de banda (RS-232C serie); Administrador de
SNMP; Telnet; HTTPS; MIB Ethernet IEEE 802.3

12.769.344

12.769.344
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SWITCH giga ethernet Puertos: 20 puerios RJ-45 ]
10/100/1000 de deteccion autornatica (IEEE 802.3 tipo
10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE
802.3ab tipo 1000Base-T), tipo de soporte: MDIX
automatico, diplex: 10Base-T/100Base-TX: semi 0
completo; 1000Base-T: sblo completo; 4 pusros
10/100/1000 de doble personalided (IEEE 802.3 fipo
{0Base-T, IEEE 8023u ftipo 100Base-TX, IEEE
802.3ab fipo 1000Base-T); 1 puerto serie RJ-45 pera
consola: Admite un maximo de 2 puertos de 10 GbE,
Memoria y procesador. Procesador: Broadcom 5836 a
284 MHz, 16 MB de memoria Flash, tamafio de bifer
de paquetes: 0,75 MB, RAM de 64 MB, Velocidad:
hasta 952 millones de pps, Capacided de
encaminamiento/conmutacion: 128 Gbps, Tamarfio de
tabla de enrutamiento: 32 entradas, Funciones de
gestion: IMC - Intelligent Management Center, interfaz
de linea de comandos; Navegador Web; administracion
fuera de banda (RS-232C serie); Administrador de
SNMP; Telnet; MIB Ethernet IEEE 802.3
SWITCH giga ethemet Puertos: 40 puertos RJ-45
10/100/4000 de deteccion automéatica (IEEE 802.3 tipo
10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE
802.3ab tipc 1000Base-T), tipo de soporte: MDIX
automético, duplex: 10Base-T/100Base-TX: semi 0
completo; 1000Base-T: sélo completo; 4 puerios
10/100/1000 de doble personaiidad (IEEE 802.3 fipo
10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, |EEE
802.3ah tipo 1000Base-T); 1 puerto serie RJ45 para
consola; Admite un méximo de 2 puertos de 10 GbE,
3 Memoria y procesador: Procesador. Broadcom 5836 a Un. 7 7436683 52.056.781
264 MHz, 16 MB de memoria Flash, tamafio de bifer
de paguetes: 0,75 MB, RAM de 64 MB, Velocidad:
hasta 952 millonss de pps, Capacidad de
encaminamiento/conmutacion: 128 Gbps, Tamafo de
tabla de enrutamiento: 32 enfradas, Funciones de
gestion: IMC - Intelligent Management Center; interfaz
de linea de comandos; Navegador Web; administracion
fusra de banda (RS-232C serie); Administrador de
SNMP; Telnet; MIB Ethernet IEEE 802.3

43 Un. 3 3.724.951 11.174.853
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SWITCH giga ethemet Puertos: 48 puertos RJ-45
10/100/1000 de deteccion automética (IEEE 802.3 tipo
10Base-T, |EEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE
802.3ab tipo 1000Base-T), tipo de soporte; MDIX
automatico, daplex: 10Base-T/100Base-TX: semi o
completo; 1000Base-T: sélo completo; 4 puertos
10/100/1000 de doble personalidad (IEEE 802.3 tipo
10Base-T, IEEE 802.3u fipo 100Base-TX, IEEE
802.3ab tipo 1000Base-T); 1 puerto serie RJ-45 para
44 consola; Admite un méximo de 2 puertos de 10 GbE, Un 3
" | Memoria y procesador: Procesador: Broadcom 5836 a ’

264 MHz, 16 MB de memoria Flash, tamafio de bufer
de paquetes: 0,75 MB, RAM de 64 MB, Velocidad:
hesta 95.2 milones de pps, Capacidad de
encaminamiento/conmutacion: 128 Gbps, Tamano de
tabla de enrutamiento: 32 entradas, Funciones de
gestion: IMC - Intelligent Management Center; interfaz
de linea de comandos; Navegador Web; administracion
fuera de banda (RS-232C serie): Administrador de
SNMP; Telnet; MIB Ethemet IEEE 802.3

3.560.440

10.681.320

45 MODULG 1000 Base-SX SFP tranceiver de fibra a Un 18
" | ethemet ’

877.795

15.800.310

3. | CABLEADQ ESTRUCTURADO

PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO (Voz,
Datas, Corriente Regulada) Cat. 6, Incluye Todo Costo;
Cable Utp Cat.6 Tomas Sencillas Para Los Puestos De
Trabejo, Jack Hembra Rj45 Cat. 6 Tia/Eia 578b .2-1 ¢
Path Cord De 3 Mts Cat. 6 Para Los Pcs, Path Cord De
1 Mts Cat. 6 Para Path Panel, Escalerilla En Lamina
5.1 | Cold Rolled, Pintura Electroestatica Color Azul Cielo, Un 90
" |Canaleta Metdlica 125 Color Almendra En Lamina '

Cold Rolled, Pintura Electroestatica Con Division Y
Tuberia, Troqueles Metélicos Tipo Duplex 12*5 Color
Almendra, 2 Path Panel De 48 Pto Cat §
Organizadores De Cableado, Parte Electrica En Cable
Agw # 12, Tomas Hospitalarios Con Polo Alslado,
Marcacion, Rotulacion Y Certificacion.

500.491

45,854.190

6. | SISTEMA DE POTENCIA DE RESPALDO

6.1 | BREAKER enchufable de 1*20A Un. | 32

13.631

436.192

6.2 | TOTALIZADOR tripolar de caja moldeada 3*50A Un. | 10

289.156

2.891.560

8.3 TABLERO 2F-5H-120-208V-12 Ctos. Con puerta y Un 4
| espacio para totalizador )

299.484

1.197.936
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6.4 TABLERO 2F-5M-120-208V-18 Ctos. Con pueria y| ;. 4
“* | espacio para totalizador ’

6.5 | Alimentador en @ de 3/4" EMT y Cables de Cobre (24#8) | m
66 Alimentador en @ de 11/2" EMT Cables de Cobre (3#2 m | 390

Tellevo enui 23
Putum

302.427
14.286

1.569.708
5.571.640

+1#8)

38.262

14.922.180

6.7

Muliitomas verticales de 12 {ipo Hospitalario

Un.

254.046

508.092

6.8

Multitomas horizontales tipo Hospitalario

Un.

163.836

983.016

7. | SISTEMA TELEFONICO -

CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA (IP ANALOGA) con
tarjeta de mensajes para cuatro canales, tarjeta de tres
7.4 | ranuras paia equipos opcionales, tarjeta para troncal | Un. 1
E1, con capacidad para 128 extenciones analogas, 8
puerios DHCL, 32 puertos IP, fuente de poder fipo M.
TELEFONOS IP PROPIETARIO Pantalla alfanumerica
8 lineas x 24 caracteres. 4 niveles de angulo de
inclinacion. 4 niveles de contraste.  Pantalla
retroiluminade. 4 teclas de acceso directo a funciones.
74 teclas programables con LED dual. Tecla de
79 navegacion. Led de Timbre. Mensaje en espera. 12
““ | niveles de volumen manos libres (full duplex). 4 niveles
de volumen del auricular. 4 niveles de volumen del
fimbre. Monitor de llamadas. APLMD. Puerio Ethernet
(POE). Puerto Ethemnet secundario. Compatible con
auriculares opcionales. 10 nimeros de marcacion
répida de extension. Montaje mural.
TELEFONOS IP SENCILLOS: Pantalla LCD 1 linea ,
16 ceracteres. 4 niveles de contraste LCD. 8 teclas
programables. Tecla de navegacion. Conferencia.
Teléfono de altavoz manos libres. Mensaje. Respuesta
7.3 | automética para llamada Intercom. Silenciado de| Un. 20
auricular. Auto Dial. Tecla Hold. Tecla de Transferencia.
Flash y rellamada. Recibe paginacion, Seleccion de
tono de llamada 8 tipos. Montable en pared. LEDs de
color dual. Puertos Ethernet 2x100Base-T. _
CONSOLA DE 60 TECLAS PROGRAMABLES para U 3
telefonos propieterios T

tranceiver de IP a Analogo de 4in Un.
tranceiver de IP a Analogo de 2in Un. 1

instalacion, configuracion y soporte  de central
telefonica, telefonos IP, telefex, y telefonos regulares
exisienies y nuevos.

8. |CAMPUS WIFi

21.728.504 21.728.504

Un. 3 731.668 2.195.004

275.325 5.506.500

74

75
7.6

333.167

852.148
445.554

999.501

1.704.296
445.554

78

876.126 3.500.500
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CONTROLADORA + Wireless Switch, Puertos; 8
puertos RJ-45 10/100/1000 de doble funcién (IEEE
802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX,
|EEE 802.3ab tipo 1000Base-T), tipo de soporte: MDIX
automético, diplex: 10Base-T/100Base-TX: semi o
completo; 1000Base-T: sélo completo; 2 puertos SFP
de 1000 Mbps; 1 puerto serie RJ-45 para consala,
8.1 | Instalacion: EIA standard 19-in. telco rack or equipment | Un. 1 4.563.237 4.563.237
cabinet (hardware included), Seguridad: UL 60950-1;
EM 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60850-1; Anatel;
GOST; C-Tick; NOM; IEC 60950-1(con informe CB),
Compatibilidad electromagnética: EN 55022; VCCI:
ICES-003; AS/NZS CISPR 22; EN 300 386; FCC
apartado 15; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995
+A1:2001+A2:2005; Directiva EMC 2004/108/EC

ACCES POINTt Puertos: 1 RJ-45 autosensing 10/100
PoE port(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u
Type 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE), Media Type:
Auto-MDIX, Duplex: haif or full Instalacion Wall/desktop
& celing mount, screw kit, Quick Install Guide, Radio:
EN 300 328; EN 301-489-1; EN 301-489-17; EN 301
893 (EU); RSS-210, Issue 7; RSS-Gen, Issue 2,
Seguridad: EN 60950-1; EN 60601-1-2; CSA 60850-1;
FCC Part 15, Subpart B; FCC Bulletin OET 65; FCC ‘
82| part 15.247, 15.209, 15.207: FCC Oart 15 Subpart E,| U™ | 8 966.803) 6.4
Compatibililad electromagnética: EN 60601-1-2; EN
301 489-1; EN 301 489-17; EN 50385; FCC Part 15,
Subpart B; ANSI C63.4 2003; CFR 47 FCC Part 15.247,
15.208, 15.207, 15.209; EN 300 328; EN 301 893; FCC
Part 15 Subpart E Section 15.207, 15.209, 15407; FCC
Bulletin OET 65; FCC 1.1310 and IC Safety Code 6;
RSS-Gen (lssue 2, 2007); RSS-210 (Issue 7, 2007);

CFR 47
instalacién, configuracion y soporte con roaming entre
83 |los AP's del campus Wi-Fi incluye materiales,| mes | 4 199.800 799.200
accesorios de energizacion y patch cords
SUBTOTAL 274.249.665
IVA 43.879.946
TOTAL 318.128.611

SEGUNDA - Obligaciones del Contratista: El CONTRATISTA, debera cumplir con las
siguientes obligaciones: 1) El contratista, debera entregar en las mismas condiciones que
encontré las dreas que se vean afectadas por esta actividad. 2) Entregar Planos de la
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instalacion, lugares por donde pasa la fibra dptica y el cableado, utilizada, demarcacion
donde sea necesario. 3) El contratista se obliga a corregir de manera inmediata y por su
cuenta dafios causados a la infraestructura existente y garantizar su funcionamiento. 4) El
segmento de red debera ser certificado, realizandose las pruebas evaluativas necesarias
y asi mismo comprobar la conexion con nuestra intranet y se hara bajo la supervision del
interventor que designe la entidad. La prueba se hara a todo el canal de informacion
armado.- 5) Se deben entregar como minimo 6 fibras en cada ODF smpalmadas y
certificadas.- 6) Se deben utilizar equipos en los extremos gue eniraguen como minimo
1Gbps de velocidad de transmisién y garantia de al menos un (1) afio.- 7) Se debe
entregar conectadas Yy funcionando las diferentes LAN existentes en el Palacio
Departamental.- 8) Cumnplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta los
productos, las cantidades ¥ unidades de medida establecidas en la necesidad 2
satisfacer; conforme a las normas legales del orden contractual y sobre todo aquellas que
tienen gue ver con la entrega oportuna de los elementos a suministrar.- 9) Efectuar las
modificaciones y ajustes requeridos por la Entidad, de manera que garaniice &l
cumplimiento de los fines del contrato.- 10) Dar informacion inmediata al supervisor de las
novedades que puedan ocasionar la paralisis de la ejecucion del conirato.- 11) Garantizar
ia calidad de los elementos a suministrar y los servicios se origine por el iérmino minimo
de (1) afio, contados a partir de la firma del mismo; cuando los elementos objeio del
contrato que se origine sean rechazados por su mala calidad comprobada durante su
recepcion, La Gobernacién segun criterio técnico debidamente soportado con pruebas
documentales, podra solicitar el cambio al contratista, quien lo debera efectuar dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la presentacion del reclamo por parte de la entidad.-
12) Observar los requerimientos realizados por el supervisor durante el desarrollo del
contrato y de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las digtintas etapas
contractuales.- 13) Constituir las correspondientes polizas de garantia.- 14) Colaborar
para el normal desarrollo del contrato a celebrar.- 15) Soportar la relacion de entrega a
través de facturas de acuerdo a los elementos suministrados.- 16) Ejecutar las actividades
o modificaciones que le indique la entidad.- 17) Susoribir las notas de reunion y sl
enterado a las observaciones dejadas por el interventor.- 18) Demostrar el pago de los
apories al Sisiema de Seguridad Social ¥ parafiscales sefialados por la Ley 789 de 2002.-
19) Suscribir las correspondientes actas de iniciacién y liquidacién y demas actas
necesarias para la ejecucion del contrato. 20) Las demas que asigne el interventor del
contrato y se deriven de la naturaleza del contrato. TERCERA - Valor y Forma de Pago:
Para todos los efectos a que haya lugar el valor total del presente conirato asciende a la
suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS ($318.129.611) M/ICTE IVA. M/Cte, incluido IVA y
Gastos dirscios e indirectos, que se pagara con cargo a recursos de Regalias valor que
la Entidad cancelard al contratista asi: Un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del
valor coniractual 2 la firma del contrato, previa cumplimiento de los requisitos de ejecucion
y suscripcion del acta de inicio. Un pago final del cincuenta por ciento (50%) con la
enirega de los equipos, una vez se haya verificado su funcionamiento y especificaciones
técnicas, en el lugar que Entidad disponga en el municipio de Mocoa, presentacion de
informe final y certificacion de cumplimiento por parte del supervisor y/o interventor
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contratado para el efecto. El valor correspondiente al contratista como contraprestacion
del suministro del objeto del contrato se cancelara dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial en la Secretaria de
Servicios Administrativos Departamental, acompariada de Ia certificacién sobre &l recibo a
satisfaccion de los bienes adquiridos suserita por el supervisor designado por la Entidad,
quien previamente debers verificar las caracteristicas y calidad de los bienes entregados y
nota de ingreso expedida por Almacén Departamental. Paragrafo 1: Cada solicitud de
pago debera estar acompafiada de las facturas, soportes correspondientes de los bienes
entregadds y de la certificacién sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del
contratista por concepto de salud, pensiones, aportes a Cajas de Compensacién Familiar,
ICBF y SENA. Parégrafo 2: Del derecho de turno. Segun lo seftalado en el Art. 19 de la
Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden de presentacién de pago por parte del
contratista. No obstante, si las facturas no han sido carrectamente elaboradas o no se
acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para pago sdlo empezara
@ contarse desde la facha en que se haya aportado el ditimo de los documentos, Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista yno
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion alguna por parte de |a
Entidad. Los pages que Ia Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C

contratista se obliga a informar mediante escrito o certificacién bancaria el nimero de
cuenta donde el Departamento, deberd realizar los correspondientes pagos.- CUARTA ~
Apropiacion presupuestal; El Departamento, pagara el valor del presente contrato con
cargo a recursos de |.C.L.D, segun Certificados de disponibilidad presupuestal:

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL: Inversién Poai Modificado 0301 -5-53311-32

CONCEPTO: Proyecto para el fortalecimiento institucional y recuperacién fiscal en el
marce del acuerdo de reestructuracién de pasivos (Ley 550/99) del Departamento dsi
Putumayo.-

[No.de CDP | 4000 | FiExpedicion | 26/16/3077 [ Vigencia | 15/12/2011 |

No obstante a lo anterior el pago se sujetard al respectivo registro presupuestal expide por
la Profesional Especializado de la Oficina de Presupuesto Departamental. QUINTA -
Vigencia y Plazo de ejecucién del contrato: Se estima que la actividad objeto del
presente contrato se desarrollard en un plazo de Un (1) mes contade a partir de la
legalizacién del mismo y suscripeion del acta de inicio por el contratista y el supervisor del
contrato. La vigencia del contrato que se suscriba como resultado de este proceso, serd la
sumatoria del término de ejecucién y cuatro meses mds, contados a partir del acta de
iniciacién suscrita por el Contratista y el Supervisor del Contrato.- SEXTA.- Suspensién
Temporal del Contrato: Por circunstancias de fuerza mayor o casao fortuito, se podra de
comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la vigencia del contrato,
mediante la suscripcién de un acta donde coste tal evento, sin que para los efectos dal
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Docufnentos del contrato: Haran parte integral del Contrato los siguientes documentos:
Estudio previo, CDP, pliegos de condiciones definitives, propuesta Y 8us anexos, Pdliza
unica de garantia, Registro presupuestal y todo documento que se genere con la
ejecucion del contrato. DECIMA SEXTA - Perfeccionamiento, Legalizacion y
Ejecucién: Ej presente contrato requiere para su perfeccionamiento de |a firma de las

Acreditacién de pago a seguridad social y parafiscales, por parte del contratista. d)
Publicacion en Ia Gaceta Departamantal, requisito este que se entiende cumplido con el
pago de los derechos correspondientes (por parie del contratista).- Paragrafo 1°. Esie
contrato se suscribe en un (1) ejemplar.- Paragrafo 2°. E| Contratista ss obliga a cumplir
los requisitos de legalizacién del contrato dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
@ su suscripcion. DECIMA SEPTIMA: Pago de Estampillas: E| contratisia se obliga al
Pago de estampillas de conformidad con la liquidacion que se realice en la oficina de
Pagaduria Departamental.- DECIMA OCTAVA -
efectos se establece como vigencia contractual la

20 D17 011

Revisé: Angsla Maria Wuﬂ*
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EDWIN GIOVANI MARIN Y/O FIBERTEC
CERTIFICA:

Que EDWIN GIOVANI MARIN Y/O FIBERTEC con NIT 14.192.162-9 celebro con el

sefior INGENIERIA

EN TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS Y REDES

INTELIGENTES, IINTELREDES SAS identificado con nimero NIT 900.340.866-4
cumplio con el contrato que relaciono a continuacién:

CONTRATO DE Conirato Obra Labor No 001 de 15 de abril de 2013

CONTRATISTA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS Y REDES INTELIGENTES,
{INTELREDES 8AS

NIT: 800340866-4

REPRESENTANTE LEGAL Angsli Mariel Bautista Moreno

C.C 1.075.240.013

NIT 800340866-4

OBJETO Bajo ta modalidad del contrato de obra y aplicando el sistema AlU - Administracion,
Imprevistos y Utilidad, las obras de instalacion de radio enlace en el Departamento del
Putumayo, en Instituciones Educativas, Alcaldias y hospitales de los municipio de
Puerto Asis, Orito, Mocoa, Puerto Guzman, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto
Caicedo y Villa Garzén, del departamento del Putumayo. De acuerdo a las
especificaciones de la tabla contenida en el anexo No. 1 del presente contrato, que
comprende la instalacion de cuatro (4) nodos de distribucion o reparto de enlaces "AP”,
y tres (3) subnodos realizando aproximadamente 69 instalaciones de radio enlaces
punlo a punto o punto multipunto

ACTA DE INICIO 15/04/2013

ACTA DE TERMINACION 19/06/2013

TIEMPO DE EJECUCION 2 meses 4 dias N

VALOR $ 55.200.000

de Junio de 2013

La presente se expide a solicitud d

Neiva Huila Cr. 7.4 # 4-73

teresado en Mocoa, a los (26) dias del mes

Mocoa Putumayo cll.20 cra. 112 Br. Villa del rio Correo: fibertec@gmail.con

Cel. 3138726082 Tel: 57 84204808
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Pberec

CONTRATO DE OBRA No. 001-2013

Entre los suscritos, EDWIN GIOVANI MARIN HERNANDEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 14.192.162 expedida en Planadas Tolima, obrando como Representante
Legal de EDWIN GIOVANI MARIN Y/O FIBERTEC, debidamente inscrita en la Camara de
Comercio de NEIVA y con NIT 14.192.162-9, quien en adelante se denominara EL
CONTRATANTE por una parte, y por otra, ANGEL|I MARIEL BAUTISTA mayor de edad,
vecino de la ciudad de Neiva Huila, identificada con la cédula de ciudadania No.
1.075.240.013, actuando en nombre y representacién legal del INGENIERIA EN
TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS Y REDES INTELIGENTES - IINTELREDES S.A.S.
debidamente inscrita en la camara de comercio de Neiva Huila y con NIT. 900.340.866-4,
quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato
de obra que se especifica a continuacion, este contrato se rige por las normas comerciales de
Colombia, las leyes y decretos en todo aquello que sea procedente y deméas normas que los
modifiquen, adicionen o complementen. Las eventuales controversias que surjan de la
celebracion, ejecucién, terminacién o liquidacion del Contrato seran competencia de la
Jurisdiccion comercial, ademas se rige por las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO.- E| CONTRATISTA se obliga a ejecutar para la empresa EDWIN GIOVANI MARIN
Y/O FIBERTEC, bajo la modalidad del contrato de obra y aplicando el sistema AlU —
Administracion, Imprevistos y Utilidad, las obras de instalacion de radio enlace en el
Departamento del Putumayo, en Instituciones Educativas, Alcaldias y hospitales de los
municipio de Puerto Asis, Orito, Mocoa, Puerto Guzman, San Miguel, Valle del Guamuez,
Puerto Caicedo y Villa Garzén, del departamento del Putumayo. De acuerdo a las
especificaciones de la tabla contenida en el anexo No. 1 del presente contrato, que
comprende la instalacion de cuatro (4) nodos de distribucién o reparto de enlaces “AP", y tres
(3) subnodos realizando aproximadamente 89 instalaciones de radio enlaces punto a punto o
punto multipunto, cada una con un valor de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000=), y las
condiciones estipuladas en el presente contrato, se aclara que en este valor ya se encuentra
estipulado los por porcentajes acordados para el AlU. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA
asume los riesgos previsibles identificados y plasmados. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR
DEL CONTRATO.- El precio de este contraio sera la suma de los productos que resulten de
multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la
clausula anterior. Bajo esta condicion se estima el precio del presente contrato en la suma de
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MICTE ($55.200.000,00)
PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan para la ejecucion del presente contrato un
A.lLU (Administracion, Imprevistos y Utilidad) del veinte por ciento (20%), discriminado asi:
Administracion del siete (7%), imprevistos del ocho (8%) y utilidad del cinco (5%), este se
encuentra implicito dentro del valor de cada una de las instalaciones de radio enlace.
CLAUSULA TERCERA: PLAZO.- El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de dos
meses y cuatro dias, contados a partir de la firma del presente documento, es decir hasta el
dia19 de junio del dos mil trece 2013, con fecha de iniciaciéon el 15 de abril de 2013,
CLAUSULA CUARTA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO -
EL CONTRATANTE vigilara el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, por
conducto de un supervisor, que ejecuta las funciones de coordinador operativo de la empresa,
contratado por EDWIN GIOVANI MARIN Y/O FIBERTEC. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO.- EI CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato una vez se
haya dado la aceptacion o visto bueno por parte del supervisor. PARAGRAFO PRIMERO:
CUENTA BANCARIA.- Para el pago el contratante realizara un trasferencia bancaria a El

Nelva Huila Cr. 7.A # 4-73
Mocod Putumayo ¢ll.20 ¢ra, 119 Be, Villa del rio Corren: fibertec@gmail.con
Cel, 3138726082 Tel:57 8420 4808
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CONTRATISTA segun certificacion bancaria que se anexa. PARRAGRAFO SEGUNDO: este
pago se podra realizar en la medida en que se ejecute la obra, en todo caso el valor total del
presente contrato debera cancelarse en su totalidad a la terminacién de obras y visto bueno
del supervisor de la misma. CLAUSULA SEXTA: SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES.- EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales
vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas
establezcan en relacién con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula EL
CONTRATISTA Establece una relacion trabajador-empleador que se rigen por o dispuesto en
el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demds disposiciones concordantes y complementarias.
Ninguna obligaciéon de tal naturaleza corresponde al EDWIN GIOVANI MARIN Y/O
FIBERTEC y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. CLAUSULA SEPTIMA:
CESION Y SUBCONTRATOS.- EI CONTRATISTA no podra ceder los derechos y
obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso de EL
CONTRATANTE, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. El
contratista sélo podra subcontratar la ejecucion de trabajos que requieran de personal ylo
equipos especializados, requiriendo para ello la autorizacién previa y expresa de EDWIN
GIOVANI MARIN Y/O FIBERTEC, quien no adquirird relacion algunas con los
subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume por las labores de cada instalacion y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. EDWIN GIOVANI MARIN Y/O FIBERTEC, podra exigir al
contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones. CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA UNICA.- Para cubrir cualquier
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir, a favor
DEL CONTRATANTE, una garantia que podra consistir garantia De cumplimiento del contrato,
en una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de! contrato, en la cual
quedara como asegurado INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS Y REDES
INTELIGENTES - IINTELREDES S.A.S., y como beneficiario EDWIN GIOVANI MARIN Y/O
FIBERTEC.. CLAUSULA OCTAVA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de
incumplimiento contractual por cualquiera de las partes se entendera pactada una sancién a
titulo de clausula Penal Pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, a favor de la parte cumplida. En todo caso el presente documento presta merito
ejecutivo. CLAUSULA NOVENA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION
UNILATERALES.- las partes de comin acuerdan que son razones para la terminacioén
unilateral del presente contrato el incumplimiento con los aportes de la seguridad social de los
empleados del CONTRATISTA y el incumplimiento en la ejecucion de las obras del contrato
en relacion con la duracion del mismo. CLAUSULA DECIMA: LIQUIDACION - E| presente
contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con las condiciones y especificaciones de
las clausulas primera y segunda del presente contrato, procedimiento que debera efectuarse
dentro de los treinta (30) dias siguientes a su vencimiento.. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los documentos que se citan a continuacién integran,
determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 1) La
tabla contenida en el anexo No. 1 del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
PERFEGCIONAMIENTO Y EJECUCION - El presente contratg’se perfecciona gon las firmas

res. Para constancia se firma en Neiva a los quip S de '

Neiva Huila Cr. 7.A # 4-73
Mocoa Putumayo cll.20 cra. 11# 8r. Villa del rio
‘Cel. 3138726082 Tel: 57 8420 4808

Corree: fibertec@gmail.con
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de lo Informadién y las Comunicociones

Amazonas |vive digital ) B

INFOTIC S.A. Y LA GOBERNACION DE AMAZONAS

CERTIFICA:

Que, el dia 30 de julio de 2013, se reunieron, de wuna parte el (los)
sefior(es); E&u}"\ Hoarin v Astenio Clacoy quien actia en nombre propio
0 en representacion de I la sociedad, union temporal (o] consorcio
Ceonsoy ¢ V D , Yy de otra parte INFOTIC, en su calidad de EJECUTOR vy la
Gobernacion del departamento de Amazonas, en su calidad de COOPERANTE del proyecto
Amazonas Vive Digital, que para el primer proceso contractual tiene por objeto “Contratar el
disefio, adecuacion, instalacién, implementacion, pueste en funcionamiento, soporte,
mantenimiento y suministro de bienes de una solucion integral bajo la modalidad de llave en mano
a precio fijo y global, la cual tiene como objeto ejecutar una obra material en construccion de
infraestructura en torres de comunicaciones riendadas, instalacién de enlaces y cableado
estructurado, suministro de conectividad y servicio de internet, y demds bienes inherentes a cada
item que componen la solucién, para los municipios de Leticia, Puerto Narifio y los corregimientos
de Tarapacd, la Chorrera y la Pedrera en el departamento del amazonas dentro del marco del
convenio especial de cooperacion 0926-2012.", con el fin de realizar la visita técnica en los
municipios de Leticia y Puerto Narifio, lo anterior conforme a lo establecido en el numeral 4.5.3.
de los Pliegos de Condiciones del mencionade proceso, a fin de conocer aspectos técnicos
relevantes del proceso; para el caso de las sedes que no se visitaran, esto es, los corregimientos de
Tarapaca, la Chorrera y la Pedrera, el EJECUTOR, brindara a los asistentes al momento de la visita,
la informacion y los aspectos técnicos inherentes a estos lugares.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 30 DIAS DEL MES DE JULIO
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REPRESENTANTE DE LA
GOBERNACION
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DELEGADO DE INFOTIC S.A.

Gobernacion del @ .
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PROYECTO AMAZONAS VIVE DIGITAL

ACTA VISITA IN SiTU

Los-:moﬂ_so E. _ PU Servicios lnfo_ﬂﬁ_ati Gorna_da
| Amazenas- Delegado del Gobernador
| INFOTIC ~ Representasite Delegado de INFOTIC

DIESO'NARVAEZ SANCHEZ

YILVER ARIEL POLO PEREZ AVD - Gerente De Proyecto

INTELREDES S.AS

ANTONIO CLARDS ' INTELREDES SAS.

sard de cardeter personal POT parte del represantante Iég‘a_l"o‘_el delegado del p}_oppnante.

El represemiante: ge I5 Gobernacion de Amazonas, el delegado del EJECUTOR y &l Gerente de Proyecio
Amazonas Vive Digital, asistiran a la visita téchica con los Proponentes interesados, a fin de detesminar las
sedes de visita in situ v los aspectos techicos a los que haya lugar; pard el casa de las sedes Gue no sa
visitatan [Tatapace, La Chorrers Y L2 Pedrers), se brindara a los asistentes en el momeanto de I3 visita, la
informagion y los aspectos tecmicos inherentes 4 estos lugares, toda ver que la solucion endichos sitigs es

simifar a la implementecion de la selucidn llave en mano de los municipios de Leticia ¥ Pugrto Narifio, Esta

actividad seré lievada a cabo el dia martes 30 dé julio de 2013 de acuerdo al cronograma establecido en los
pliegos de condiciones del Arocese contractoal,




enire otros, que estén Interesados.en participar en 2l primer proceso de seleccién objetiva para el provecto
amazonas vive digital.

6:30 a.m. Diligenciamiento del farmate de asistencia a fa visita in‘situ proporciopados por los delegados de
INFOTIC S.A. para el pritner proceso contractual del proyecte amazenas vive digizal,

745 2.0 Torrar la embarcacion que nos llevara al municiplo de Puerto Narifio

9:30 a.m Uegada al municipio de Puerto Narifio,

10:00 a.m. Camienzo del recorrido por las instituciones educativas del municipiode Puerto Marifio,
<00 pume Tomiar embarcation qhe nos levara al municipio de Laticta.

3115 p.n. Comienzo del recarrido por las instituciones educativas del municipio de Leticia y también por las
instateciaties de 4 gobernacian de Amazonas

4130 puim. Acigraciones y preguntas técnicas acerca de 3 solucién a'implementar.

4:45 p.m. Expedicion del certificado de ‘asistencia a la visita in situ de la solucion tecnologica pira el proyecto
Amazonas Vive Digital,

5:00 p.m, Clerre de'la visita

(ESPEJO BAOS, PU Servicios Informaticos Gobernacion de Amazonas- DELEGADO DEL
GOBERNADOR, el ing. DIEGO NARVAEZ SANCHEZ, Delegado de INFOTIC y YILVER ARIEL POLO
PEREZ, Gerente De Proyecto Amazonas Vive Digital.

A las 6:30 a.m., Se procedit a tomar un listado de los asistantes & la visita i1 sity programada
para el primer procese contractual del prayecto Amazonas Vive Digital. Se presentd como

2 lle cual, el Gerente de |a empresa, el Sefior EDWIN MARIN, se presentd acompafiado por un
| wrofedional en ingenierfa Electronica, el sefior ANTONIO CLARDS identificade con ceduls de
| | CGilldadania No. 17.649.447 de Florencia y con tarjeta profesional CN206 - 45458

1 Mo se presentaron mas empresas interesadas,

firma interesada la empresa INTELREDES S.A.S identificada con el NIT 900.340.866-4 y parz |
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|“ [A'las 07:15 é.m., €l Doctor Carlos Espejo, deiegado por pa&; de E‘Gft;bga:ﬁacibn p_.:t}a_r.-i"
poyecto Amazonas Vive Digital, el Ingentero Diego Narvéer Delegado por parte dei
£IECUTOR para el mismo prayecto, o Ingeniero Yilver Palo Péres, Gerente del proyecto y los
asistentes a la visita in situ, el Doctor Edwin Marin, v el ingenierc Antonio Claros, nos
| ditigimos hacia el pusrto para realizar el desplazamiento hacia el runicipio de Puerto Narifo.
3¢ llego al municipio de Puerto Narifio a las 09:30 a.m. aproximadamente y se dio inicio al
| recorfida programade en los colegios del casco urbano.,

'inicialmente, 3 las 10:00 am se visito la sede principal el Internado de la Institucion Educativa
San Francisco de Loretoyaco, en donde fuimos atendidos por I3 directora Sor Nubia Estella
Terres Sierra, quien nos mostro las instalacicnes de la Institucién prificipal entre elias, Jas
aulas de clase, |a sala de jnformatica y las instalaciones an general. Ademas nos infarmé que
este colegio tiene alrededor de 446 estudlantes en la sede principal, v un total de 1162

| estudiantes repartidos en las 11 sedes, ademas rnos aclard, que de 13 totalidad de estudiantes,

! nenen aproximadamente 150 estudiantes que son internos. Se realizo la explicacion sobre Ia

'solucion a implementar en el Municipio de Puerto Narifio.

Hacia las 11:00 amn se procedid a desplazarnos ala sede principal de la institucidn educativa
Agropecuaria losé Celesting Mutis, donde fuimos atendidos por la-secretarla académics la
sefiora Sebastiana Noriega, quien nos mostr6 las instalaciones de la institucion. nos comentc
gue el colegio tiene alrededor de 460 estudiantes e la sede principal y un total de 1012 en

l1as 4 sedes. Se visité 2 sedes de la institucitn educativa las cuales se encuentran en el casco
urbano, verificando las instalaciones fisicas de los planteles educativos.

Los docentes y la mavoria de directivos de los establecimientos educativos del Municiglo de
Puerto Narife, se encontraban en una ‘Capacitacion y &s por esta razén que no lamaran a
| clase 3 los estudiantes en este dia en particular,

En el municipio de Puerto Narifio, existe un mirador, al cual subimos con el fin de determinar
Mas claramente el terreno del municiplo y con el fin de determinar la direccion en I3 cual se
! encuentra cadz institucion educativa con sUs respectivas sedes,

A 135 02:00 pm se procedié a dar regreso al Municipio de Leticla.

| & las 03:15 R.m. se llego al Municipio de Leticia y se procedio a visitar las instalaciones de 1o |
| Gobernacion para determinar of posible sitio de ublcacian de los equipes de comunicaciones
| [v \aantena. Se verific una tefrazs en 1a cual se padria instalar algunos elementos y también
{se realize Is verificacion de las instalaciones de fa Gobernacidn la cual tiene dos pisos ¢n su

planta fisica, también se realizé 12 verificacion de su centro de computo y el area de distermas,

_[Alas 03:40 p.m. se realizé el desplazamiento hacia 2 Institucion Educativa Sagrade Corazon ‘
—s o o]
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Amazonas ] vive digital

?ue Jesus, donde se verificaron las condiciones de Ia infraestruttura fisics del colegin, sus
|aulas de clase y 13 posible ubicacién de los equipos de comunicaciones para I3
limplementacion, de la solucion de infraestructurs. La institucidn educativa cuenta con
aproximadaimente 1578 estudiantes en dos jornadas (maiiana y tarde). ¥ tiene un tot! de
2367 estudiantes en sus 2 sedes educativas las cuales se encuentran en 2! casco Urbang del
Municipio de Leticia.

Alas 04:05 pm se reallzd €| desplazamiento hatia la sede principal de la Institucion Escusla

Monmal Superior Marcelisno Eduardo Canyes Santacsna, donde se revisaron Ias condiciones
de |a sala de informitica v la pesible ubicacion de los equipos de comunicaciones. También
| se realizo la visita a las sades de primaria de la Institucion, las cuales se encuentran al frente
de la Institucion principal. Esta institucidn tiene 1587 estudiantes en su sede principal &6 dos

iornadas (mafiana y rarde) y un total de 3749 estudiantes en sus 4 sedes. laz cuales se
‘encuentran eén el casco urbano del municipio de Leticia.

La Chorrera y La Pedrera, debido a que la soluciones similar a las de los Municipios de Leticia
y Puerto Narino.

S0 procede a entregar el certificado de asistencia a la empresa la cual realizo: of
| desplazamiento a los planteles educatives ubicados enlos Municipios de Puerto Narifio ¥
5 ! Leticia,

| Alas 05:00 pm se da por terminada la visita in situ.

Hacen parte integral de la presenta acta, los documentos del listado de asistencia de Iz visita in sity del
proyecto Amazonas Vive Digital, Listado de proponentes v/o interesados, tarjeta profesional del ingeniers
Fiectronica Antonio Claros. delegado de la ermprésa INTELREDES S.AS. y Unica firma que se presentd a
mencianada visita

Se deji un registro fotografico de la visita, estas fotos, se anexaran a la presente acta, en medio rmiagnetico.
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CARLOS ALONSO ESPEIO BADS

GOBERNACION DE AMAZONAS —
Representante Gobernacion

DIEGO NARVAEZ SANCHEZ

INFOTIC - Representante Delegado de
INFOTIC

YILVER ARIEL POLO PEREZ

Gerente de Proyecto
Amazonas Vive Digital
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Cconsorcio

ANEXO No. 5 PROPUESTA ECONOMICA

ITEM

DESCRIPCION

__UNIDAD

CANT

V. UNITARIO

V. PARCIAL

Confeccion de Obra Material de Torres de
Comunicaciones riendadas

m
instalado

380

T=

Concreto reforzado de 3000 psi

m3

6

$661.841

$3.971.049

Formaleta

gl

1

$190.743

$ 190.743

Seccion de Torre

m

380

$798.960

$303.604.919

Instalacion de Seccion de torre

m

380

$215.935

$ 82.055.383

- | | | |t
bawMn—

Base Abatible con tornillo pivotante

un

$380.886

'$1.904.429

Pararrayos con dispositive de cebado con cable de
Bajada 1/0.

un

$2.024.393

$ 10.121.963

Luz de Obstruccion

un

10

$684.899

$6.848.985

P [
oo~ D

Tensores

un

90

$330.951

$ 29.785.564

Instalacion de un Sistema de Malla a tierra con
hidrosolta de tres puntas conexionado con soldadura
en bronce oxiacetilénica (en puntos de unién) o
soldadura cadweld.

un

$ 3.505.198

$ 17.525.992

Linea de vida

un

$ 3.327.002

$ 16.635.009

Cerramiento en malla eslabonada

un

$ 8.729.381

$ 43.646.906

Acondicionamiento  eléctrico y fisico para
acomodamiento de equipos de transmisién de
senales, incluye equipos de proteccion y monitoreo

un

5

$ 20.725.748

$103.628.741

Subtotal To

rres de comunicaciones

$619.919.684

Radio enlace para Back Bone Leticia Puerto
Narino

un

1

21

Sistema de Radio-enlace Punto a punto incluye
antena reflector integrada o externa, herrajeria para
instalacion en torre, se debe garantizar un trafico
minimo agregado de 60 mps Soporte vy
mantenimiento con GOB, incluye Instalacion
accesorios (cable UTP intemperie, electrodo de
puesta a tierra y alimentacion de energia en nodo y
centro de comunicaciones.) software de Monitoreo y
Gestion red.

un

$116.363.184

$116.363.184

Subtotal Back Bone

$116.363.184

Enlaces WAN tipo b

enlace instalado

45

3.1

Sistema de Radio-enlace PMP & PTP incluye antena
reflector integra o externa herrajeria para instalacion
en torre gabinete de pared 9RU metalico color negro
lamina cold rolled cal. 18 cerradura con llave en la
puerta frontal malla de seguridad 4mm pintura en
polvo aplicacion electrostatica 1 kit de ventilacion
multitoma tipe Hospitalario. UPS de 15KVA
Capacidad de Potencia de Salida: 865 Vatios / 1500
VA Switch 48 puertos 10/100 Capa 2. Soporte y
mantenimiento con GOB Instalacion incluye
accesorios (cable UTP intemperie mastil de hasta 4m
electrodo de puesta a tierra y alimentacion de energia
en cliente final.) software de Monitoreo y Gestion red
WAN + 2 router rompe-muros para zona Wi-Fi en los
colegios.

un

45

$ 15.515.674

$698.205.343

Subtotal Enlaces WAN tipo B

$698.205.343

Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16
Tel: 57 88745106

Correo: consorcioavd@gmail.com

Leticia Amazonas cll.7* No. 9-56
Cel. 318-335 0434 — 317-894 3219
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Consorcio

ANEXO No. 5 PROPUESTA ECONOMICA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT | V. UNITARIO V. PARCIAL
punto
4 Redes LAN o cableado Estructurado Inktalado 500
Puntos de cableado estructiurado (Voz datos
corriente regulada) cat. 7a. incluye todo costo: cable
utp cat.7a tomas sencillas para los puestos de trabajo
jack hembra rj45 cat.7a tia/eja 578b. 2-1 path cord
de 3mts cat 7a para los pcs path cord de 1 mts cat.7a
para path panel canaleta metalica 125 o
4.1 |escalerila donde se requiera color almendra en m 500 $946.881 $473.440.468
lamina pintura electrostatica con division donde se
requiera tuberia troqueles metalicos 125 color
almendra patch panel y organizadores de cableado
marcacion y rotulacion parte eléctrica en cable 3712
trenzado fase roja tomas hospitalarios cumpliendo
con norma RETIE.
Subtotal Redes LAN  § 473.440.468
3 centro
] Centro de comunicaciones principal instalado 1
Servidores para en configuracion N+1 Con 112Gb de
5.1 |RAM, 2 procesadores de 12 nicleos por procesador, un 2 $ 53.705.445 $107.410.891
unidad optica, fuente redundante.
52 | Almacenamiento SAN 6 Th efectivos en raid 5 un 1 $ 34.154.754 $ 34.154.754
5.3 | Switch SAN un 1 $ 4.860.542 $4.860.542
5.4 |Switch capa 3 de 48 puertos un 1 $5.235.133 $5.235.133
55 |Planta eléctrica de 10 KVA un 1 $ 18.477.457 $ 18.477.457
56 |UPS de 10 KVA un 1 $ 16.822.253 $ 16.822.253
Gabinete de Piso 18m metalico cal. 18 color negro
lamina cold rolled cerradura con llave en la puerta :
57 frontal malla de seguridad 4mm pintura en polvo un g $3.199.040 $3.199.040
aplicacién electrostatica 4 kit de ventilacion
58 |Optimizador de trafico WAN un 1 $ 33.022.028 $ 33.022.028
59 |[FireWall UTM un 1 $ 18.304.509 $ 18.304.509
5.10 |Aire Acondicionado de 24000 BTU en configuracion un 1 $ 4.093.019 $4.093.018
5.11 |Des humificador un 1 $ 2.559.232 $2.559.232
Configuracion Virtualizacién y soporte Red Had de
512 Servidor y aplicaciones gl 1 $ 24.672.598 $ 24.672.598
Instalacion Montaje y puesta en marcha Nodo de :
515 Soakinkasionas gl 1 $ 16.362.091 $ 16.362.091
Subtotal Centro de comunicaciones principal $289.173.548
6 Nodos de comunicaciones nodo instalado 4
6.1 Servidor un 4 $ 20.645.157 $ 82.580.630
6.2 |Switch de borde de 48 puertos un 4 $5.235.133 $ 20.940.534
6.3 | Optimizador de trafico WAN un 3 $ 26.052.184 $ 78.156.553
6.4 |Multitoma tipo hospitalario un 4 $459.862 $1.839.448
6.5 |Bandejas porta-equipos un 8 $179.946 $1.439.568
6.6 | Gabinete tipo exterior un 4 $ 2.969.109 $ 11.876.437
6.7 | Planta Eléctrica de Emergencia de 5 KVA un 4 $ 13675897| $ 54.703.589

Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16
Tel. 57 8874 5106

Correo: consorcicavd@gmail.com

Leticia Amazonas cll.7* No. 9-56
Cel 318-335 0434 — 317-894 3219
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Consonrcio

ANEXO No. 5 PROPUESTA ECONOMICA_ i
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT | V.UNITARIO V. PARCIAL
6.9 | Transferencia Automatica para Planta de emergencia | un 4 $1.999.400 $7.997.601
Acometida eléctrica en cable tuberia PVC-EMT
Instalacién Montaje y puesta en marcha sistema de
6.11 nodo de comunicacion gl 4 $ 7.046.886 $ 28.187.544
6.12 | Soporte y Mantenimiento mes 12 $2.873.138 $ 34477657
Subtotal Nodos de comunicaciones $378.538.830
7 Servicio de Internet mes 6
7.1 | Servicio de internet y datos mes 6 $ 50.460.000 $302.760.000
Subtotal Servicio de Internet $302.760.000
IVA sobre la Utilidad 0
Valor total de la Propuesta | $ 2.878.401.058

Valor total de la Propuesta: Dos Mil Ocho Cientos Setenta Y Ocho Millones Cuatrocientos Un Mil
Cincuenta Y Ocho Pesos Moneda Corriente

Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16 Leticia Amazonas ¢ll.7* No. 9-56
Tel: 57 8874 5106 Cel. 318-335 0434 - 317-894 3219 )’
Correo: consorcioavd@gmail.com



Consorcio

ITEM Sio No
1 CAPITULO Il INFORMACION AL OFERENTE
Enterado, Acepto y
|
2.1. OBJIETO Curplo S
Enterado, Acepto y
Sl
2.2. CRONOGRAMA Cuifibio
2.3. PUBLICACION Y CONSULTA DE LA Enterado, Acepto y Sl
CONVOCATORIA PUBLICA Cumplo
2.4. APERTURA DE LA CONVOCATORIA Enterado, Acepto y Sl
PUBLICA Cumplo
: sl
2.5. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES | Enterado, Aceptoy
Cumplo
S|
2.6. RETIRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES | C"terado, Aceptoyy >
Cumplo
2.7. OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
2.8. RESPUESTAS A OBSERVACIONES Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
2.9. MODIFICACION O ACLARACIONES DE LOS | Enterado, Acepto y Sl
PLIEGOS DE LA CONVOCATORIA Cumplo
2.10. PREPARACION Y RECIBO DE LA ENbTade. Acsoti Sl
PROPUESTA ROCSEY
Cumplo
2.11. CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Y Enterado, Acepto y Sl
APERTURA DE PROPUESTAS Cumplo
2.12. REVISION Y EVALUACION DE LAS Enterado, Acepto y Sl
PROPUESTAS Cumplo
2.13. PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE | Enterado, Acepto y Sl
LAS EVALUACIONES Cumplo
2.14. ADJUDICACION DEL CONTRATO O Enterado, Acepto y Sl
DECLARATORIA DE DESIERTO Cumplo
2.15. CORRESPONDENCIA — CORREQ Enterado, Acepto y Sl
ELECTRONICO Cumplo
2.16. MODALIDADES DE PARTICIPACION Enterado, Acepto y -
Cumplo
2.17. NUMERO MINIMO DE PARTICIPANTES | Eterado, Aceptoy o
Cumplo
2.18. VISITA A LA ZONA Enterace, Acsptoy *
Cumplo
2.19. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO atasado, Aosto 3
Cumplo
2.20. RESPUESTA PUNTO A PUNTO EASSratio, Acsptoy St
Cumplo
2.21. CAPACIDAD, INHABILIDADES E Enterado, Acepto y Sl
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR Cumplo
Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16 Leticia Amazonas cll.7* No. 9-56 AN
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ConsorcioaA%UD,

Enterado, Acepto y Si
Cumplo.
rcio AVD informa
2.22. INFORMACION RESERVADA Y/O EL‘:’I':;O:Jesta v
FONFIDENCIAL BELAOFERTA invitacién publica No. 001
no contiene informacion
confidencial
2.23. MANIFESTACION DE ACEPTACION Y Sl
CONOCIMIENTO DE LA CONVOCATORIA E':;:r?:"' Aceipay
PUBLICA P
' t S
2.24. AUTORIZACIONES A e
Cumplo
2 CAPITULO Ill - DOCUMENTOS DE LA OFERTA
3.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO Enterado, Aceptoy Sl
Cumplo
I
3.1.1. Carta de Presentacion de la Propuesta e, Aeepto %
Cumplo
|
3.1.2. Existencia y Representacion Legal SRierato, Tepta >
Cumplo
3.1.2.1 Personas Juridicas sHBIAGeACeID S
Cumplo
3.1.2.2. Objeto Social SHREFRCR, Acsptoy -
Cumplo
3.1.2.3. Autorizacién del Organo Social para Enterado, Acepto y Sl
personas Juridicas Cumplo
3.1.2.4. Garantia de Seriedad de la Propuesta GHSErade, Acepto y .
Cumplo
3.1.2.5. Constancia de Cumplimiento de Enterado, Acepto y SI
Aportes Parafiscales Cumplo
3.1.2.6. Registro Unico Tributario — RUT Eriteradt. foRpto Y !
Cumplo
3.1.2.7. Registro Unico de Proponentes — RUP Enterado, Aceptoy o
Cumplo
3.1.2.8. Certificacion expedida por la Enterado, Acepto y Sl
Contraloria General de la Reptiblica Cumplo
3.1.2.9. Certificado del sistema de informacién | Enterado, Acepto y Sl
y registro de sanciones “SIRI” Cumplo
3.1.2.10. Certificado de antecedentes Enterado, Acepto y Sl
Judiciales Cumplo
3.1.2.11. Fotocopia cedula de ciudadania Enterado, fcapto)y o
Cumplo
3.1.2.12. Resolucion que acredite la Eiitarado, Aepnl Sl
habilitacién para desarrollar actividades de FIECHL, AEERLO.Y
. i s Cumplo
telecomunicaciones
3.2 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CHIBIA0R: H0RRAF St
Cumplo
Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16 Leticia Amazonas cll.7* No. 9-56 ‘\-\ 6
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ConNnsorcioaAus,;

3.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO Enterado, Acepto y Sl
FINANCIERO Cumplo
3.3.1 Documentos de contenido Financiero § s Neupio <
Cumplo
3.4. VIGENCIA Y OBLIGATORIEDADES DE LAS Enterado, Acepto y Sl
PROPUESTAS Cumplo
|
3.5. IDIOMA DE LAS PROPUESTAS Cilteradar Acepta y 2
Cumplo
3.6. PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y Enterado, Acepto'y Sl
PROPUESTAS PARCIALES Cumplo
3.7. PROPUESTAS EXTEMPORANEAS s e S
Cumplo
3. CAPITULO IV - ANALISIS, VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS
4.1. ANALISIS DE LAS PROPUESTAS Elftesanin, hoepia ¥ 4
Cumplo
4.1. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE Enterado, Acepto y Sl
EVALUACION Cumplo
4.3. FACTORES DE VERIFICACION Enterada; Aceptoy =
Cumplo
4.3.1. Requisitos Juridicos e 3
Cumplo
4.3.2. Requisitos financieros Enterado, Acepto y S
Cumplo
4.4. CONDICIONES TECNICAS SALGERYO, Veapta Y 3
Cumplo
4.4.1. Experiencia de Clasificacion Enterade, Aceptoy 3
Cumplo
4.4.2. Experiencia probable Enterado, Acepto y 3!
Cumplo
4.4.3. Capacidad de organizacion técnicay Enterado, Acepto y Sl
operacional Cumplo
4.4.3.1. Capacidad operacional Etitgrado, Acetoy Sl
Cumplo
4.4.3.2. Capacidad técnica Enterade, Acepto'y st
Cumplo
4.4.3.3. Experiencia especifica del proponente Ez::}aigo' HEBo ¥ #
4.5. Ponderacion y Calificacién de las Enterado, Acepto y Sl
propuestas Cumplo
4.5.1. Calificacién del Precio (Po) 40 Puntos Enterado, Acepto y Si
Cumplo
Enterado, Acepto y Sl
: . Cumplo.
4.5.2.
punm:«poyo a la Industria Nacional (ApN) 15 El:Consofclo AVD certifica
que el 40% de los bienes a
instalar son de origen

Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16
Tel: 57 8874 5106

Leticia Amazonas cll.7° No. 9-56
Cel. 318-335 0434 — 317-894 3219

Correo: consorcioavd@gmail.com
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Consorcio?au»,

extranjero y el 60% de los
bienes a instalar son de
origen nacional. También
certifica que el 100% de
los servicios y equipos de
trabajo son de origen
nacional

4.5.3. Visita Técnica a la zona de ejecucion del | Enterado, Acepto y Sl

contrato (VsT) 10 Puntos Cumplo

4.5.4. Sede en la zona de ejecucidn del Enterado, Acepto y Sl

contrato (SeC) 20 puntos Cumplo

4.5.5. Acuerdos de Niveles del Servicio (AnS) Enterado, Acepto y Sl

15 puntos Cumplo

4.6. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE | Cnterado, Aceptoyy *
Cumplo

4.7. RECHAZO DE LAS OFERTAS Frjterado; Acepta'y 4
Cumplo

4.8. DECLARACION DE DESIERTA DEL PROCESO | EN'terado, Aceptoy -
Cumplo

4.9. SUSPENSION DE LOS PROCESOS Entersdo) Acepto)y it
Cumplo

4.10. ADJUDICACION ERTSracn, Auapto f L
Cumplo

4.11. ADJUDICACION AL PROPONENTE Enterado, Acepto y Sl

UBICADO EN SEGUNDO LUGAR Cumplo

4.12. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

4. CAPITULO V - EL CONTRATO Y SUS DOCUMENTOS

5.1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO s i o
Cumplo

5.1.1. Prelacion de documentos Enterade; Acepto)y $
Cumplo

5.1.2. Perfeccionamiento del Contrato ek 3l
Cumplo

5.1.3. Obligaciones del contratista Shterago, Acepto y 3
Cumplo

5.1.3.1. Obligaciones Generales EBiCrads; Acapto Y 8l
Cumplo

5.1.3.1. Obligaciones Especificas EAtarmoo, Acepto)y e
Cumplo

5.1.4. Vigencia y plazo de Ejecucién del Enterado, Acepto y Sl

Contrato Cumplo

5.1.5. Valor y forma de pago del Contrato Eterada, Aoepto y S
Cumplo

5.1.6. Forma de Pago Lhiterada, Acepto. y S|
Cumplo

Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16 \ ‘3 O
Tel: 57 8874 5106

Leticia Amazonas cll.7® No. 8-56
Cel. 318-335 0434 — 317-894 3219
Correo: consorcicavd@gamail.com



ConNnsorcioAs)

Enterado, Acepto y

5.1.6.1. Primer pago Cumplo Si
Enterado, Acepto y Sl
5.1.6.1. Segundo pago Cumplo
E do, Acept Sl
5.1.6.1. Tercer pago PRI QOERIOY
Cumplo
L 98 Enterado, Acepto y Sl
5.1.6.1. Cuartoy ultimo pago Curplo
E Acept |
5.1.7. Supervisién del contrato ALakado, Acepta y >
Cumplo
5.1.8. Requisitos de legalizacion y ejecucion Enterado, Acepto vy SI
del contrato Cumplo
5.1.9. Mecanismos de cobertura ERrtiaL eepto ¥ A
Cumplo
5..1.10. Certificacion de p_agc.) de aportes al Enterado, Aceptoy Si
sistema de seguridad social integral y
: Cumplo
parafiscales
5.1.11. Cesién y subcontratacién Enterado, Acepto y S
Cumplo
5.1.12. Informacion confidencial Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
5.1.13. Gastos legales y fiscales Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
5.1.14. Liquidacion Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
5.1.15. Cldusula de indemnidad Enterado, Aceptoy Sl
Cumplo
§.1.16. Derechos de autor y propiedad Eniterato, Acepto y
intelectual Sl
Cumplo
5. CAPITULO VI - ESPECIFICACIONES TECNICAS
6.1. CONFECCION DE OBRA MATERIAL DE Enterado, Acepto y SI
INFRAESTRUCTURA DE TORRES DE Cumplo
COMUNICACIONES RIENDADAS
6.1.1. Medidas Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
6.1.1. Materiales Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
6.1 3 Tensores Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
6.1.4. Trarios Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
6.1.5. Tipo e base Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
6.1.6. Puntos de Anclaje Enterado, Acepto y S|
Cumplo

Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16
Tel: 57 8874 5106

Leticia Amazonas ¢ll.7* No. 9-56
Cel. 318-335 0434 — 317-894 3219

Correo: consorcioavd@gmail.com
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ConNnsorcio AU,

6.1.7. Recubrimiento de Todas las Partes Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.1.8. Sistema de Tierra EREOTY, Apepo Y 2
Cumplo

6.1.9. Pararrayos Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.1.10. Debe soportar Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.1.11. Luz de Obstruccién Enterado, Acepto y St
Cumplo

6.1.12. Sitios de Instalacién y Entrega AR N Y al
Cumplo

6.1.13. Puesta a Tierra de la Torre Riendada Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.2. ENLACE DE BACK BONE Enterado, Acepto y S
Cumplo

6.3. CABLEADO ESTRUCTURADO Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.3.1. Consideraciones Especificas Sistema de | Enterado, Aceptoy Sl

Cableado Estructurado Cumplo

6.3.2. Generalidades del Cableado Enterado, Acepto y SI
Cumplo

6.3.3. Cuarto de Equipos Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.3.4. Cableado Horizontal Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.3.5. Interferencias Electromagnéticas Enterado, Acepto y Si
Cumplo

6.3.6. Mejores Practicas en el Montaje de Enterado, Acepto y Sl

Redes
Cumplo

6.3.7. Materiales Enterado, Acepto y Si
Cumplo

6.3.7.1. Cable UTP Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.3.7.2. Canaleta metilica Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.3.7.3. Alternativa Red de Sl

SO Enterado, Acepto y

Telecomunicaciones
Cumplo

6.3.7.4. Sendero Horizontal (Horizontal SI

Pathways) Enterado, Acepto y
Cumplo

6.3.7.5. Segmento de Administracion Enterado, Acepto y Sl
Cumplo

6.3.7.6. Condiciones red eléctrica regulada EicTRdoy Aoepto Y =
Cumplo

Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16
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6.4. EQUIPOS DE COMUNICACION PUNTO Enterado, Acepto y Sl
MULTIPUNTO O PUNTO A PUNTO Cumplo
; t Sl
6.5. CENTRO DE COMUNICACIONES iy Aecpto
Cumplo
. S Enterado, Acepto y SI
6.5.1. Equipos Centro de Comunicaciones Cumplo
6.6. NODOS DE COMUNICACIONES Enterado, Acepto vy Sl
Cumplo
6.6.1. Equipos Nodos de Comunicaciones Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
6.7. SERVICIO DE INTERNET Enterado, Aceptoy Sl
Cumplo
6.8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) | Enterado, Acepto y Sl
Cumplo
S
6.8.1. Estdndares Minimos de Exigencia Eiesado. Aceptoy '
Cumplo
E
6.8.2. Tiempos de Respuesta (ANS) egrado; Aceptoy A
Cumplo
ANEXOS
ANEXO No. 1 - Carta de presentacién de la Enterado, Acepto y S
Oferta Cumplo
ANEXO No. 2 - Carta de compromiso Enterado, Acepto y 5l
anticorrupcion Cumplo
ANEXO No. 3 — Conformacién de uniones Enterado, Acepto y Sl
temporales Cumplo
ANEXO No. 4 — Documentos de conformacién Enterado, Acepto y |
de consorcios Cumplo
ANEXO No. 5 - Propuesta econdomica Enterado, Aceptoyy 3
Cumplo
ANEXO No. 6 - Certificacién de Experiencia Enterado, Acepto y Sl

acreditada

Cumplo
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DESCRIPCION TECNICA DE LA PROPUESTA

La propuesta, tiene como fin, incrementar el desarrollo tecnologico y el acceso al
uso de las TIC's en los municipios de Leticia. Puerto Narifio, asi como en los
corregimientos La Chorrera, La Pedrera, Tarapaca, la propuesta se fundamenta
en los Pliegos de condiciones de la Invitacion Publica No. 001. PROYECTO
AMAZONAS VIVE DIGITAL CONVENIO DE COOPERACION No. 0926-2012
Para contratar el disefio, adecuacion, instalacion, implementacion, puesta en
funcionamiento, soporte, mantenimiento Y suministro de bienes de una solucién
integral bajo la modalidad de llave en mano a precio fijo y global, la cual tiene
como objeto ejecutar una obra material en construccion de infraestructura en
torres de comunicaciones riendadas, instalacion de enlaces y cableado
estructurado, suministro de conectividad y servicio de intenet, y deméas bienes
inherentes a cada item que componen la solucion, para los municipios de Leticia,
Puerto Narifio y los Corregimientos de Tarapaca, La Chorrera y La Pedrera en el
Departamento del Amazonas dentro del marco del Convenio Especial de
Cooperacion 0926-2012.

" IRII 175
FINICIC

La propuesta se sbdivie en siete 7) cmoets:

1. Centro de Comunicaciones: Esta infraestructura es creada para administrar
y almacenar la informacién una vez puesto en marcha el proyecto,
haciendo uso de los mejores estandares de calidad y tecnologia de
Vanguardia, ademas de reducir los costos operativos y la sostenibilidad del
proyecto.

2. Nodos de Comunicaciones: Comprende el conjunto de equipos e
infraestructura necesaria para el funcionamiento de las comunicaciones
como el software de gestion académica, el control y gestion de acceso a
internet y a futuro otros servicios como voz IP, video conferencia, gestion
documental entre otros en cada corregimiento o municipio a intervenir con
la propuesta.

3. Torres de Comunicaciones: Infraestructura de irradiacion y propagacion de
las sefiales de comunicaciones en cada corregimiento y municipio
permitiendo la expansion del proyecto a instituciones educativas y en un
futuro a comandos de Policia, Marina y Ejército asi como a los centros de
salud permitiendo la intercomunicacion con Leticia y el mundo mediante
Internet y o datos.

4. Enlaces WAN: Una WAN o Red de Cobertura Amplia, es una red de
transmision de datos que posee un alcance que cubre grandes cantidades
de terreno y pretende interconectar instituciones del sector educativo y con
escalabilidad a entidades del sector salud y gobierno que formaran una red
de datos departamental completamente convergente hacia la Gobernacion
de Amazonas principal ente territorial del Departamento.

5. Enlace WAN Back Bone entre Leticia y Puerto Narifio: este enlace

Neiva Huila Calle 24 No. 5 Bis 1-16 Leticia Amazonas cll.7* No. 9-56
Tel: 57 8874 5106 Cel. 318-335 0434 — 317-894 3219
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permitira la interconexion directa entre Leticia y Puerto Narifio generando
una amplia portabilidad de servicios entre los dos centros poblados méas
grandes del departamento de amazonas.

6. Redes LAN: Comprende la instalacion de puntos de cableado estructurado
en la secretaria de educacion e instituciones educativas de la ciudad de
Leticia, municipio de Puerto Narifio y los Corregimientos anunciados
lineas arriba.

7. Servicio de Internet y datos: comprende el servicio de transmision de datos
generados en el aplicativo de gestion académica y el trafico de internet
entre las cinco poblaciones a intervenir.

Nota: nos permitimos confirmar que cumplimos con todas y cada una de las
exigencias establecidas el capitulo 6 del pliego de condiciones de Invitacién
Publica No. 001. PROYECTO AMAZONAS VIVE DIGITAL CONVENIO DE
COOPERACION No. 0926-2012.

Adjuntamos diagramas logicos de la solucion.
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De acuerdo al numeral 6.8 nos permitimos enunciar nuestros ACUERDOS DE
NIVELES DE SERVICIO (ANS)

En este aparte se detalla los requerimientos minimos a cumplir en relacién a los
tiempos de respuesta para el servicio y soporte del actual proceso, detallados para
cada municipio y corregimiento. No obstante, el Proponente debera incluir el
esquema de aseguramiento y la matriz de escalamiento de la mesa de ayuda.

Estandares Minimos de Exigencia

A continuacion, se describen los estandares minimos de exigencia para que el
proponente formule su oferta, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

* Prioridad Alta: corresponde a situaciones que afectan el servicio o sistema
contratado, en el que no se permite a los usuarios navegar en Internet y/o tener
comunicacion con los aplicativos de la sede principal (Leticia), que se derivan
por el fallo de alguno o todos los componentes de la solucién.

* Prioridad Media: situaciones que no bloquean en su totalidad la operacién de
la aplicacién y/o sistema, sin embargo afectan el normal comportamiento de la
solucion y funcionalidad proporcionada a un amplio conjunto de usuarios.

* Prioridad Baja: corresponde a eventos que no afectan la operacion del
sistema ni integridad de la informaciéon. Se asocia a la degradacion del
sistema, altos tiempos de respuesta o afectacion a pocos usuarios.

Tiempos de Respuesta (ANS)

» Tiempo de respuesta y diagnéstico inicial: Tiempo maximo empleado desde
el momento en que el cliente realiza contacto con la mesa de ayuda del
contratista (proponente) con el fin de registrar el inconveniente o falla en curso;
de igual manera se emplea para realizar el levantamiento de informacion del
caso y dar un diagnostico inicial, de esta manera tipificar la falla; asi mismo
definir una posible solucién de manera remota o solicitar el envio de personal a
sitio

» Tiempo solucién temporal o mitigacién: Tiempo maximo empleado por parte
del contratista (proponente) para corregir la falla reportada de manera temporal
con la calidad requerida para la operacion de la solucién, ya sea de manera
remota o presencial

» Tiempo solucién definitiva: Tiempo maximo empleado por parte del
contratista (proponente) para corregir la falla reportada de manera definitiva
entregando la solucion en 6ptimas condiciones.

Teniendo en cuenta que los tiempos de desplazamiento en los corregimientos
Son mayores, se debe discriminar por separado los tiempos de solucion ante
fallas o reportes a la mesa de ayuda, ya sean para municipios o corregimientos,
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* Municipios: Leticia y Puerto Narifio.
o Tiempo respuesta y diagnéstico inicial: igual a menor a 3.4 horas
o Tiempo solucién temporal o mitigacion: igual o menor a 2 dias
o Tiempo solucion definitiva: igual o menor a 6,5 dias

» Corregimientos: La Pedrera, La Chorrera y Tarapaca
o Tiempo respuesta y diagnéstico inicial: igual a menor a 4,5 horas
o Tiempo solucién temporal o mitigacion: igual a menor a 4.5 dias

o Tiempo solucién definitiva: igual a menor a 10 dias
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